

ANNEXE II: TERMES DE RÉFÉRENCE

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES	2
1.1. Pays partenaire.....	2
1.2. Pouvoir adjudicateur	2
1.3. Informations utiles concernant le pays	2
1.4. Situation actuelle dans le secteur concerné.....	2
1.5. Programmes connexes et autres activités des donateurs.....	3
2. OBJECTIFS ET PRODUITS ATTENDUS	4
2.1. Objectif général	4
2.2. Objectif(s) spécifique(s)	4
2.3. Produits attendus de la part du contractant	4
3. HYPOTHÈSES ET RISQUES	4
3.1. Hypothèses sous-tendant le projet	4
3.2. Risques.....	4
4. CHAMP D'INTERVENTION	5
4.1. Généralités	5
4.2. Activités spécifiques	6
4.3. Gestion du projet	7
5. LOGISTIQUE ET CALENDRIER	7
5.1. Lieu d'exécution.....	7
5.2. Date de commencement et période de mise en œuvre des tâches.....	7
6. EXIGENCES.....	8
6.1. Personnel	8
6.2. Bureaux.....	10
6.3. Moyens à mettre à disposition par le contractant	10
6.4. Équipement.....	10
7. RAPPORTS.....	10
7.1. Exigences en matière de rapports	10
7.2. Présentation et approbation des rapports	11
8. SUIVI ET ÉVALUATION.....	11
8.1. Définition d'indicateurs	11
8.2. Exigences particulières	11

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1. Pays partenaire

La République Tunisienne.

1.2. Pouvoir adjudicateur

Le Ministère de l'Economie et de la Planification (MEP), représenté par l'Unité de Gestion du Programme d'Appui à l'Accord d'Association (UGP3A).

1.3. Informations utiles concernant le pays

La Tunisie, après avoir traversé une forte récession en 2020 (-8,7 %), a connu une reprise progressive en 2021 (+4,5 %) et 2022 (+2,8 %)1. Malgré des signes de redressement, tels que l'amélioration du secteur touristique et des échanges commerciaux en 2023, des ajustements économiques et réglementaires sont encore nécessaires pour consolider la trajectoire de croissance et faire face aux enjeux persistants, notamment une dette maîtrisable et une sécheresse qui affecte l'agriculture. L'économie affiche une résilience face aux défis, avec des efforts continus pour maîtriser l'inflation 2023 (9.3 %)2 et faire reculer le chômage, en particulier chez les jeunes et les femmes. Le gouvernement tunisien mise sur des mesures ciblées et sur ses ressources propres pour renforcer la relance économique tout en favorisant un développement inclusif et durable.

Dans ce contexte, le secteur de l'agriculture et la pêche demeure l'un des piliers du développement socioéconomique du pays. Le secteur représente en effet 10,2 % du produit intérieur brut (PIB) et emploie près de 16% de la population active du pays3. L'amélioration récente de sa production (olive, dattes) a participé au développement du secteur tout en permettant au pays d'atteindre un niveau « d'indépendance alimentaire ».

1.4. Situation actuelle dans le secteur concerné

L'agriculture tunisienne est confrontée à des défis structurels tels que la sécheresse, le changement climatique, la faible productivité, la dégradation des sols, l'accès limité aux marchés et la migration rurale-urbaine. Pour garantir une croissance durable et une sécurité alimentaire à long terme, le gouvernement a mis en place des mesures pour promouvoir la modernisation de l'agriculture et la diversification des cultures, notamment en soutenant la production de fruits et légumes à haute valeur ajoutée, en encourageant les jeunes à s'engager dans l'agriculture, et en renforçant l'agriculture biologique et durable. Certaines de ces réformes sont soutenues par l'UE à travers des programmes et actions de coopération et notamment par les deux programmes d'appuis budgétaires suivants : le Programme d'Appui à la Compétitivité et aux Exportations (PACE) et le Programme d'Appui au Développement Rural (PADR).

Dans le cadre de ces programmes le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Maritime (MARHP), le Ministère de l'Economie et de la Planification (MEP) et les parties prenantes ont ciblé, en priorité, les réformes suivantes qui seront suivies et documentées par la présente action :

¹ <https://www.ins.tn/ar/publication/alnmw-alaqtsady-llthlathy-althalth-lsnt-2023>

² <https://www.ins.tn/publication/indice-des-prix-la-consommation-decembre-2023#:~:text=Le%20taux%20d'inflation%20moyen,%25%20contre%208.3%25%20en%202022.>

³ <http://www.gbo.tn/fr/pap-mission-de-lagriculture-des-ressources-hydrauliques-et-de-la-peche-maritime-2024>

- Le contrôle Sanitaire et phytosanitaire (SPS) des produits agricoles et le contrôle des produits biologiques sont basés sur des analyses de risque et sur la mise en œuvre de plans d'action en conformité avec la réglementation européenne;
- La gestion de la traçabilité des produits biologiques et la mise en application des procédures d'agrément des postes de contrôle frontaliers et des unités de fabrication d'aliments pour animaux sont renforcées ;
- La politique d'investissement soutient le développement durable du secteur agricole ;
- L'environnement réglementaire et institutionnel favorise l'organisation des producteurs conformément aux dispositions de la Loi sur l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) ;
- Le suivi, le contrôle et la surveillance de l'exploitation des ressources naturelles (eaux et ressources halieutiques) en assurant la durabilité ;
- Les mesures de gestion durable des ressources halieutiques exportées, sont basées sur un avis scientifique ;
- Les stratégies agricoles sont mises à jour et déclinées de manière opérationnelle pour chaque exercice budgétaire selon la Programmation Budgétaire par Objectifs adoptée par le gouvernement.

Le PADR prévoit un appui complémentaire pour soutenir le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Maritime (MARHP) dans l'exécution des programmes PADR et PACE. La mise en œuvre de cet appui complémentaire a été attribuée à l'Unité de Gestion des Programmes d'Appui à l'Accord d'Association (UGP3A) à travers un contrat de subvention.

Le contrat de subvention « Suivi et documentation de l'avancement des réformes vers un système alimentaire durable, soutenues par le PADR et le PACE » permet d'assurer le suivi de l'avancement des réformes à travers des activités réparties sous quatre volets :

Volet 1 : Dialogue de politique sectorielle (DPS) ;

Volet 2 : Appui complémentaire en support à la mise en œuvre des réformes ;

Volet 3 : Communication sur les progrès des réformes ;

Volet 4 : Décaissement de l'Appui Budgétaire.

L'UGP3A, créée en 2005 et relevant du Ministère de l'Economie et de la Planification - chargé de la coopération internationale, a travaillé en étroite collaboration avec les services du Ministère pour gérer et mettre en œuvre une grande partie des appuis institutionnels de l'UE en Tunisie. En 2009, l'UGP3A est devenue, par décrets gouvernementaux, une Unité de Gestion par Objectif, chargée de suivre l'exécution du programme d'appui à la mise en œuvre de l'accord d'association (P3A).

1.5. Programmes connexes et autres activités des donateurs

Projet de jumelage : Appui institutionnel au Ministère de l'Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche Maritime pour renforcer ses capacités d'élaboration et de mise en œuvre des politiques agricoles et rurales inclusives, participatives et de long terme (1,5 M€ - de 2016 à 2019)

Ce projet de jumelage a pour objectif d'accompagner le Ministère dans la formalisation d'une démarche d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation de la politique agricole et rurale en organisant le réseau de compétences des structures, en renforçant les capacités des agents et en valorisant les processus de capitalisation/restitution des acquis des projets et programmes à forte dimension territoriale.

Programme d'appui à la compétitivité et aux exportations (PACE)⁴ (90 M€ - de 2018 à 2023)

Ce programme d'appui budgétaire vise à soutenir la croissance économique et l'emploi de qualité à travers une intégration accrue de l'économie tunisienne dans l'espace économique européen et mondial. Pour atteindre cet objectif, l'action prévoit d'améliorer la compétitivité de l'industrie et de l'agriculture tunisiennes, de renforcer la capacité des entreprises tunisiennes à pénétrer les marchés

⁴ https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2018-12/annual_action_programme_aap_2017_-_part_ii.pdf

européens et internationaux, de moderniser les secteurs agricole et de la pêche en s'assurant que cette modernisation soit fondée sur des principes d'exploitation durable des ressources et de consolider et accélérer le processus de rapprochement législatif/réglementaire de la Tunisie avec l'acquis de l'Union Européenne (UE).

2. OBJECTIFS ET PRODUITS ATTENDUS

2.1. Objectif général

L'objectif général (impact) à la réalisation duquel cette action participe est le suivant: Contribuer à la mise en œuvre des réformes vers un système alimentaire durable.

2.2. Objectif(s) spécifique(s)

Les objectifs spécifiques (réalisations) du présent marché sont les suivants:

- **Objectif spécifique 1 (réalisation) :** Fournir une assistance technique au MARHP pour concevoir et implémenter un dispositif de suivi de la mise en œuvre des réformes. Ce dispositif devrait permettre de fournir des informations fiables et précises aux différentes parties prenantes sur le niveau d'avancement desdites réformes et renforcer ainsi les capacités de suivi des programmes et des projets du MARHP.
- **Objectif spécifique 2 (réalisation) :** Fournir régulièrement des informations sur les politiques, les stratégies, la législation, la réglementation et les normes relatives à l'agriculture de l'Union européenne et de ses États membres.

2.3. Produits attendus de la part du contractant

Les produits attendus du présent marché sont les suivants:

Réalisation 1

- **Produit 1:** Un rapport de suivi de l'exécution des actions de réforme élaboré et actualisé tous les trois mois ;
- **Produit 2:** Une base de données, permettant de stocker et gérer l'ensemble des informations collectées, développée et opérationnelle ;
- **Produit 3:** Un tableau de bord, présentant les informations de manière synthétique sous forme d'indicateurs pour suivre et analyser la progression des réformes, développé avec une interface utilisateur conviviale ;
- **Produit 4 :** Un guide détaillant le dispositif et sa mise en œuvre élaboré ;
- **Produit 5 :** L'équipe du MARHP est formée à l'exploitation du dispositif de suivi ;

Réalisation 2

- **Produit 1:** Un bulletin électronique de veille informationnelle bimensuelle est élaboré et diffusé.

3. HYPOTHÈSES ET RISQUES

3.1. Hypothèses sous-tendant le projet

- L'implication des responsables et leur soutien à l'approche sous-jacente au dispositif de suivi;
- La disponibilité des documents des projets/programmes et des différents livrables associés ;
- L'adoption d'un cadre de suivi flexible et adaptable, permettant une révision constante en fonction des besoins et des évolutions des réformes, est essentielle pour garantir l'engagement à long terme, la durabilité et la pérennité du dispositif de suivi des actions de réformes.

3.2. Risques

- Manque d'adhésion, de participation et d'implication des départements concernés par les réformes;

- Difficultés de coopération et de coordination entre les départements du MARHP et avec les départements d'autres ministères concernés par les réformes ;
- Absence de données fiables et nécessaires pour assurer le suivi des actions de réformes.

Le prestataire assistera le MARHP pour gérer ces risques et proposera des outils et méthodes pour les atténuer.

4. CHAMP D'INTERVENTION

4.1. Généralités

4.1.1. Description de la mission

La présente mission s'inscrit dans le cadre du contrat SUIDAR, une action mise en œuvre par l'UGP3A sur une période de 4 ans. SUIDAR a pour finalité d'assurer le suivi de l'avancement de la mise en œuvre des réformes vers un système alimentaire durable, soutenues par les appuis budgétaires relevant des programmes PADR et PACE. Ces derniers soutiennent un processus de réformes entamé par le MARHP et viennent accompagner les engagements prévus dans les Programmes Annuels de Performance (PAP) du MARHP.

Cette mission sera supervisée par la Direction Générale des Etudes et du Développement Agricole (DGEDA) du MARHP. La DGEDA a pour mission principale de contribuer à l'élaboration des politiques agricoles et de développement rural du pays. Elle est chargée de réaliser des études et des analyses sur le secteur agricole et rural, afin de proposer des politiques et des programmes de développement adaptés. Elle est également responsable de la coordination et de la supervision de la mise en œuvre de ces politiques et programmes.

La mission vise à aider le MARHP à concevoir et déployer un dispositif de suivi de la réalisation des réformes qui sont soutenues par les programmes d'appui budgétaire PADR et PACE, afin de fournir aux parties prenantes des informations fiables et précises sur l'état d'avancement de ces réformes et ainsi apporter, le cas échéant, l'appui nécessaire pour accélérer leur mise en œuvre.

Le dispositif de suivi repose sur une revue trimestrielle régulière de l'état d'avancement des réformes. Lors de la première revue, une liste des actions engagées, clôturées et à engager contribuant à la réalisation de ces réformes sera établie et mise à jour tous les trois mois. Au cours de chaque revue, des données et des informations sur la réalisation de ces actions seront collectées et comparées à une situation de référence pour déterminer les indicateurs nécessaires à la mesure du progrès dans la réalisation de ces actions.

Les informations recueillies lors des différentes revues seront utilisées pour formuler des recommandations d'adaptation et des mesures correctives visant à résoudre les problèmes qui entravent l'avancement de la mise en œuvre et/ou à améliorer les programmes, projets et autres activités futures. Ces recommandations seront également utilisées pour soutenir les évaluations menées par le MARHP.

Les données recueillies lors des différentes revues, ainsi que les livrables et rapports utilisés, seront stockés dans une base de données pour faciliter leur classement et leur consultation lors de futures revues et missions. Cette base de données sera également utilisée pour générer un tableau de bord de suivi et de communication sur les réformes en question. Ce tableau de bord présentera de manière synthétique les informations sur les actions de réforme sous forme d'indicateurs à définir, permettant de suivre et d'analyser la progression de la mise en œuvre de ces actions, ainsi que de piloter l'avancement de manière proactive.

La mission dispensera une formation à l'équipe de la DGEDA et aux parties prenantes concernées sur les outils et le processus mis en place. Un guide détaillant les étapes à suivre sera également élaboré pour formaliser le processus de suivi.

Dans le but de renforcer la surveillance prospective du MARHP concernant les réformes et de contribuer aux réflexions préliminaires à la planification stratégique et à la conception de politiques et/ou de projets de réformes, la mission produira un bulletin périodique de veille. Ces bulletins

électroniques présenteront des compilations structurées des nouvelles survenues dans le domaine de l'agriculture et seront diffusés. Ils résumeront de manière synthétique les informations les plus pertinentes, significatives et récemment publiées en matière de politiques, stratégies, législation, réglementation et normalisation en Europe.

4.1.2. Zone géographique à couvrir

Le siège de l'action est à Tunis. La zone d'intervention de l'action ainsi que celle des services du contractant touche l'ensemble du territoire tunisien.

4.1.3. Groupes cibles

Les partenaires directs : Le principal bénéficiaire est le MARHP représenté par la DGEDA en tant que chef de file et les différents départements et institutions sous tutelle concernés par les réformes.

Les partenaires indirects : les autres ministères ainsi que les partenaires de la coopération internationale et les organisations concernées par les réformes.

4.2. Activités spécifiques

Pour aboutir aux résultats/produits escomptés, la mission doit couvrir les tâches ci-après :

Composante 1 : Revue initiale, cartographie des réformes et acteurs impliqués

- Identifier et décrire les réformes soutenues par les appuis budgétaires relevant des programmes PADR et PACE sur la base d'entretiens avec les parties concernées et l'étude des documents de planifications stratégiques (PAP et RAP) ainsi que les projets/programmes et les différents livrables associés ;
- Établir un inventaire des actions et des acteurs qui contribuent à la réalisation de ces réformes, en actualisant cette liste tous les trois mois ;
- Décrire les actions répertoriées, en tenant compte des informations recueillies ainsi que des documents relatifs aux projets et programmes, tels que les cadres logiques, les plans d'actions, les feuilles de route, les calendriers, etc.
- Rédiger un rapport de suivi de l'exécution des actions répertoriées tous les trois mois, afin de présenter une mise à jour de leur progression. Ce rapport doit être concis et fournir des informations générales sur la progression des actions, de manière à informer toutes les parties concernées des délais, des prochaines étapes, des obstacles rencontrés, ainsi que des propositions pour surmonter ces obstacles.

Composante 2 : Conception du dispositif de suivi

- Définir le dispositif de suivi et les outils nécessaires à son déploiement et décrire le processus de sa mise en place en prenant en compte les capacités et les modes de fonctionnement des parties impliquées ;
- Définir des indicateurs clés objectivement vérifiables permettant de mesurer le progrès dans la réalisation des actions ;
- Concevoir et développer une base de données pour stocker, gérer et analyser les informations collectées. Cette base de données doit permettre de centraliser les données et de faciliter leur traitement pour une meilleure prise de décision ;
- Concevoir et développer un tableau de bord adapté aux besoins du MARHP présentant de manière synthétique les réformes et leur état d'avancement ;
- Intégrer les indicateurs clés permettant de mesurer le progrès réaliser des actions de réformes ;
- Elaborer un manuel d'utilisation de la base de données et du tableau de bord, incluant des instructions détaillées pour l'ajout, la modification, la suppression de données et leur visualisation ;

- Fournir une formation à l'équipe de la DGEDA et aux parties prenantes concernées sur l'utilisation de la base de données et du tableau de bord.

Composante 3 : Veille informationnelle

- Identifier les sources d'information qui doivent être pertinentes, fiables et variées pour garantir la qualité du contenu du bulletin et qui devraient porter sur les aspects **politiques, stratégiques, législatifs, réglementaires et normatifs de l'agriculture** de l'UE et de ses Etats membres;
- Concevoir la trame du bulletin électronique qui sert à diffuser les informations recueillies et traitées, avec un format et un design attractifs (graphismes, couleurs, etc.) ;
- Produire et diffuser chaque deux mois un bulletin électronique de veille informationnelle. ²

4.3. Gestion du projet

4.3.1. Organe responsable

Le Ministère de l'Economie et de la Planification (MEP) représenté par l'Unité de Gestion du Programme d'Appui à l'Accord d'Association (UGP3A).

4.3.2. Structure de gestion

Le contactant travaillera sous la supervision de l'UGP3A en coordination avec la Direction Générale des Etudes et du Développement Agricole (DGEDA) du Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Maritime.

Le suivi et l'évaluation des travaux de la présente mission seront assurés par un comité de suivi mis en place par la DGEDA et constitué de représentants du MARHP et de l'UGP3A, ainsi que toute autre personne dont la participation sera jugée utile.

A cet effet, des réunions du comité de suivi avec les experts seront organisés autant que besoin jusqu'à l'aboutissement de la mission.

Les commentaires et les recommandations émis lors de ses réunions seront consignés dans des comptes rendus établis par l'expert chef de mission et approuvés par la DGEDA et l'UGP3A par échange électronique.

4.3.3. Moyens à mettre à disposition par le pouvoir adjudicateur et/ou d'autres parties

Se référer aux points 6.2 et 6.3 de ces présents termes de références.

5. LOGISTIQUE ET CALENDRIER

5.1. Lieu d'exécution

La mission aura lieu essentiellement à Tunis. Des déplacements en dehors de Tunis sont également prévus pour des entretiens avec les responsables régionaux concernés par les réformes. Au cours de cette mission, les experts se déplaceront autant que besoin sur tous les sites de travail du MARHP et de ses partenaires.

5.2. Date de commencement et période de mise en œuvre des tâches

La date de commencement prévue est fixée à titre indicatif au 15/04/2026 et la période d'exécution du marché sera de 06 mois à partir de cette date. Veuillez vous reporter aux articles 19.1 et 19.2 des conditions particulières pour la date de commencement et la période d'exécution effectives.

6. EXIGENCES

6.1. Personnel

Veillez noter que les fonctionnaires et autres membres du personnel de l'administration publique du pays partenaire ou d'organisations internationales/régionales établies dans ce pays ne seront autorisés à travailler en qualité d'experts que si cela est dûment justifié. La justification doit figurer dans l'offre. Elle doit comporter des informations relatives à la valeur ajoutée apportée par l'expert concerné ainsi que la preuve de son détachement ou de son congé de convenance personnelle.

6.1.1. Experts principaux

Trois experts principaux sont nécessaires pour l'atteinte des résultats de la présente mission.

Expertise	Personnes/jours à prévoir	
Expert principal 1 – Chef d'équipe et Expert senior en suivi-évaluation	60	90
Expert principal 2 – Expert senior en Veille informationnelle	15	
Expert principal 3 – Expert senior en traitement de l'information et développement informatique	15	

Les experts principaux requis dans le cadre du présent marché doivent soumettre leur CV et une déclaration d'exclusivité et de disponibilité signée et doivent avoir le profil suivant:

Expert principal n°1: Expert sénior en suivi-évaluation - Chef d'équipe

L'expert en suivi-évaluation, chef d'équipe sera la personne responsable de la bonne exécution de l'ensemble des activités opérationnelles du marché en étroite collaboration avec le bénéficiaire tout en assurant la logistique et les relations avec le prestataire qu'il représente.

Qualifications et compétences

- Diplôme universitaire supérieur, sanctionnant un diplôme d'ingénieur universitaire en agroéconomie ou tout autre domaine pertinent (Economie rurale, Production agricole, Gestion intégrée de l'eau et agriculture durable, ...).
- Un diplôme en master de recherche sera considéré comme un atout.
- Bonne maîtrise des outils et pratiques de gestion de projet (Cadre logique, planification, reporting, etc.) et connaissance des pratiques des bailleurs de fonds, notamment l'UE.

Expérience professionnelle générale

- Dix (10) années d'expérience générale dont cinq (05) années dans le domaine du suivi-évaluation des programmes et des projets ;

Expérience professionnelle spécifique

- Une expertise avérée dans le suivi des réformes et des programmes de développement mis en œuvre par des institutions et organismes publics ;
- Avoir déjà réalisé au moins une (01) mission semblable à la présente sera considérée comme un atout ;
- Une (01) expérience dans le domaine de l'agriculture en Tunisie sera considérée comme un atout;
- Expérience avérée en recherche, en analyse et en synthèse d'informations ;
- Expérience en matière de veille dans les domaines de l'agriculture, des pratiques agricoles, de l'industrie agroalimentaire et des enjeux environnementaux sera considérée comme un atout ;
- Maîtrise des outils informatiques usuels (logiciels de traitement de texte, tableur et de présentation).

Connaissance linguistique

- Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite.

- Bonne maîtrise de l'anglais sera considérée comme un atout.

Expert principal n°2: Expert sénior en Veille informationnelle

Qualifications et compétences

- Diplôme universitaire (Bac+5 minimum) dans un domaine pertinent : sciences de l'information, communication, documentation, science politique, économie ou équivalent.
- Une formation complémentaire ou certification en veille stratégique, intelligence économique ou communication sera considérée comme un atout.
- Capacité démontrée à identifier, trier, analyser et synthétiser des informations issues de sources fiables et variées (politiques, réglementaires, stratégiques).
- Maîtrise des outils de veille et de publication numérique (agrégateurs de contenu, outils de mise en page ou de diffusion).

Expérience professionnelle générale

- Dix (10) années d'expérience professionnelle générale.

Expérience professionnelle spécifique

- Au moins cinq (5) années d'expérience dans le domaine de la veille informationnelle, de la recherche documentaire, de la production de bulletins d'information ou de l'analyse de politiques publiques.
- Expérience dans un environnement institutionnel ou dans des projets de coopération internationale (administrations publiques, projets de développement, etc.).
- Réalisation d'au moins une mission de conception ou d'animation d'un dispositif de veille ou d'un support structuré (bulletin, newsletter, tableau de bord, etc.).
- Une expérience avérée en veille appliquée au secteur agricole, ou une connaissance approfondie des politiques agricoles ou de développement rural au sein de l'UE ou de pays tiers, sera considérée comme un atout.
- Maîtrise des outils informatiques usuels (traitement de texte, tableur, présentation).

Connaissance linguistique

- Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite.
- Bonne maîtrise de l'anglais sera considérée comme un atout.

Expert principal 3: Expert senior en traitement de l'information et développement informatique

Qualifications et compétences

- Diplôme universitaire supérieur, sanctionnant un cycle complet de 5 années d'études universitaires, en informatique, en traitement des données ou domaine équivalent.

Expérience professionnelle générale

- Cinq (05) années d'expérience dans le domaine de l'informatique.

Expérience professionnelle spécifique

- Deux (02) années d'expérience en matière de conception et de déploiement d'outil (solution) de gestion de l'information ;
- Une expérience avérée dans la conception de base de données, tableau de bords, traitement des données et/visualisations personnalisées pour un appui à la prise de décision ;
- Avoir déjà réalisé au moins 1 mission semblable à la présente.

Connaissance linguistique

- Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite.
- Bonne maîtrise de l'anglais sera considérée comme un atout.

Tous les experts doivent être indépendants et n'avoir aucun conflit d'intérêts dans les responsabilités qui leur incombent.

6.1.2. Autres experts, personnel de soutien et appui technique

Les termes de référence ne prévoient pas d'experts autres que les experts principaux.

Le coût de l'appui technique et du personnel de soutien, selon les besoins, est réputé inclus dans l'offre financière du soumissionnaire.

6.2. Bureaux

Le contractant doit mettre un bureau à la disposition de chaque expert travaillant dans le cadre du marché.

6.3. Moyens à mettre à disposition par le contractant

Le contractant doit veiller à ce que les experts disposent du soutien et de l'équipement nécessaires. Ceux-ci doivent notamment bénéficier de services satisfaisants en matière d'administration, de secrétariat et d'interprétation, pour pouvoir se concentrer sur leurs tâches premières. Le contractant doit également transférer les fonds nécessaires au financement des activités prévues au titre du marché et veiller à ce que le personnel soit rémunéré régulièrement et en temps voulu.

6.4. Équipement

Aucun équipement ne sera acheté pour le compte du pouvoir adjudicateur / pays partenaire au titre du présent marché de services ni transféré au pouvoir adjudicateur / pays partenaire à la fin du marché. Tout équipement devant être acheté par le pays partenaire pour les besoins du présent marché fera l'objet d'un appel d'offres distinct, dans le cadre d'un marché de fournitures.

7. RAPPORTS

7.1. Exigences en matière de rapports

En sus des produits/livrables demandés dans le cadre de cette action, le contractant soumettra les rapports ci-après en français sous la forme d'une copie électronique et 2 exemplaires originaux.

- **Rapport initial** (maximum 12 pages) à remettre deux semaines après le début de l'exécution du marché. Le contractant doit indiquer dans le rapport, par exemple, les premières constatations, l'avancement de la collecte des données, ainsi que les difficultés rencontrées et/ou prévues, outre le programme de travail et les voyages du personnel. Le contractant est invité à poursuivre son travail, à moins que le pouvoir adjudicateur n'envoie des observations concernant le rapport initial.
- **Des rapports intérimaires trimestriels** (d'un maximum de 20 pages, texte principal, annexes exclues) à remettre une semaine après la fin de chaque période de trois mois, puis final après réception des commentaires. Le contractant devra y inclure, entre autres, les constatations faites durant la période, l'état d'avancement de la collecte des données, les livrables réalisés ou en cours de réalisation, ainsi que les difficultés rencontrées ou anticipées. Le rapport devra également détailler le déroulement de la mission, en indiquant les étapes clés franchies et le programme de travail. Sauf observation contraire du pouvoir adjudicateur, le contractant est invité à poursuivre ses activités conformément au plan établi.
- **Projet de rapport final** de maximum 30 pages (texte principal, annexes exclues). Ce rapport sera soumis au plus tard un mois avant la fin de la période de mise en œuvre des tâches.
- **Rapport final** répondant aux mêmes spécifications que celles définies pour le projet de rapport final et dans lequel seront intégrées toutes les observations transmises par les parties au sujet du projet de rapport. Le rapport final sera fourni au plus tard 15 jours après la réception des observations sur le projet de rapport final. Il doit contenir une description suffisamment détaillée des différentes options, de manière à faciliter la prise d'une décision en connaissance de cause sur

les mesures à adopter pour améliorer l'efficacité du dispositif de suivi et accélérer la mise en œuvre des réformes PADR et PACE. Les analyses détaillées sous-tendant les recommandations des experts seront présentées dans des annexes du rapport principal. Le rapport final doit être fourni en même temps que la facture correspondante.

7.2. Présentation et approbation des rapports

Les rapports susmentionnés seront présentés au gestionnaire du projet indiqué dans le contrat. L'approbation de ces rapports lui incombe.

8. SUIVI ET ÉVALUATION

8.1. Définition d'indicateurs

Le suivi de cette mission sera assuré par l'UGP3A. Les indicateurs quantitatifs d'évaluation consistent dans la réalisation et l'approbation des produits/livrables demandés dans le cadre de cette mission.

8.2. Exigences particulières

Non applicable.